
Förskola, prefabricerad 1500m2, 1 vån. År 2023 Q1/2
Markarbete, hus, VS, Vent, El, styr, detaljprojektering och övervakning: 26 840 kr/m2
Finplanering mark schablon = 2670 kr/m2.

1 300 000 kr Detaljplan handläggarkostnad
1 160 000 kr Utredningar

Rivning/avetablering
1 000 000 kr Projektering

40 582 080 kr Schablon enl. ovan, justerad med index till höger (baserat på när vi tror att bygget  Schablon fsk/s Schablon finplanering
8 971 200 kr Utemiljö 3200m2 Lekplats, förråd, finplanering, etc. Indexerad Ev. 5%  103,50% 103,50%
800 000 kr Markköp 28 182 2 804 jun‐24

10 000 000 kr Ev. sanering 29 168 2 902 jun‐25
4 869 850 kr Byggherrekostnad 30 189 3 003 jun‐26
4 058 208 kr Extra/tillkommande 31 246 3 108 jun‐27
817 455 kr (anslutningsavgift VA inkl. ledningar till fastighetsgräns) 32 339 3 217 jun‐28
100 000 kr pumpstation

2 000 000 kr Parkering/gata
1 000 000 kr Övrigt externt mark‐ och omgivningsarbete t.ex. bro/övergångsställe, osv.
1 750 000 kr Storkök Beror på utformningen men räkna med 1,75 mnkr. Bättre ventilation är medräknad här.

Inredning Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.
78 408 793 kr < Total

Olsfors ‐ bygga 2 plan, ev. mer avancerad platta men vi kan nog netta den 
mindre m2ytan mot detta.


