
7-9 på Fjällastorp – Nuvarande praktiskestetiska salar är för stora, (slöjd, matsal, osv.) F-6 ryms i befintlig 7-9 del, förutsatt att allt annat rivs/avetableras.
Hur många av de praktiskestetiska salarna kan vi bygga om och använda till något annat? - Ev. högre renoveringsschablon.

907 632 kr Planavgift
2 250 000 kr Utredningar
2 500 000 kr Rivning/avetablering
450 000 kr Projektering

175 010 220 kr Schablon enl. ovan, justerad med index till höger (baserat på när vi tror att bygget startar)
17 409 735 kr Utemiljö Lekplats, förråd, finplanering, etc. Ev. 5% 

0 kr Markköp i2
0 kr Ev. sanering i3

21 001 226 kr Byggherrekostnad i4
17 501 022 kr Extra/tillkommande i5
4 000 000 kr Anslutningsavgifter i6
100 000 kr pumpstation

8 000 000 kr Parkering/gata Uppskattad summa
0 kr Övrigt externt mark- och omgivningsarbete t.ex. bro/övergångsställe, osv.

20 250 000 kr Inredning Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.
3 000 000 kr Storkök Beror på utformningen.

122 718 750 kr Ombyggnation befintlig 7-9 för att passa yngre åldrar <- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.
395 098 585 kr < Total (Beräknad på byggstart 2025)
272 379 835 kr < Total exkl. ombyggnation

Förskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Förskola beror på Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebär en kostnad på 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror på ambitionsnivån.

Ny 7-9 + allaktivitetshall på ängen och ombyggnation bef. 7-9 för att passa yngre åldrar:
Markarbete, hus, VS, Vent, El, styr, detaljprojektering och övervakning: 26 840 kr/m2 <-- i1
Finplanering mark schablon = 2670 kr/m2.

806 784 kr Planavgift
1 500 000 kr Utredningar
2 500 000 kr Rivning/avetablering Blir högre vid en annan lösning än renovering av bef. 7-9.



450 000 kr Projektering
144 383 432 kr Schablon enl. ovan, justerad med index till höger (baserat på när vi tror att bygget startar)

5 803 245 kr Utemiljö Lekplats, förråd, finplanering, etc. Ev. 5% 
0 kr Markköp i2
0 kr Ev. sanering i3

17 326 012 kr Byggherrekostnad i4
14 438 343 kr Extra/tillkommande i5
3 000 000 kr Anslutningsavgifter i6
100 000 kr pumpstation

10 000 000 kr Parkering/gata
0 kr Övrigt externt mark- och omgivningsarbete t.ex. bro/övergångsställe, osv.

20 250 000 kr Inredning Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.
0 kr Storkök

122 718 750 kr Ombyggnation befintlig 7-9 för att passa yngre åldrar <- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.
343 276 565 kr < Total (Beräknad på byggstart 2025)
220 557 815 kr < Total exkl. ombyggnation

Förskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Förskola beror på Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebär en kostnad på 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror på ambitionsnivån men ligger med enl. ovan för att synliggöra fördyringen vid detta alternativ.

Ny 7-9, befintligt skolområde och ombyggnation bef. 7-9 för att passa yngre åldrar:
Markarbete, hus, VS, Vent, El, styr, detaljprojektering och övervakning: 26 840 kr/m2 <-- i1
Finplanering mark schablon = 2670 kr/m2.

0 kr Detaljplan handläggarkostnad
1 500 000 kr Utredningar
2 500 000 kr Rivning/avetablering Blir högre vid en annan lösning än renovering av bef. 7-9.
450 000 kr Projektering

144 383 432 kr Schablon enl. ovan, justerad med index till höger (baserat på när vi tror att bygget startar)
5 803 245 kr Utemiljö Lekplats, förråd, finplanering, etc. Ev. 5% 

0 kr Markköp i2
0 kr Ev. sanering i3

17 326 012 kr Byggherrekostnad i4
14 438 343 kr Extra/tillkommande i5



3 000 000 kr Anslutningsavgifter i6
100 000 kr pumpstation

0 kr Parkering/gata
0 kr Övrigt externt mark- och omgivningsarbete t.ex. bro/övergångsställe, osv.

20 250 000 kr Inredning Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.
0 kr Storkök Beror på utformningen.

122 718 750 kr Ombyggnation befintlig 7-9 för att passa yngre åldrar <- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.
332 469 781 kr < Total (Beräknad på byggstart 2025)
209 751 031 kr < Total exkl. ombyggnation

Förskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Förskola beror på Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebär en kostnad på 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror på ambitionsnivån.

F-3 på Fjällastorp och mindre nybyggnation bef. 7-9
Slöjdsal behövs till F-3 på kulla.
Klubb/fritids?
Behöver bygga om klassrum på bef.

907 632 kr Detaljplan handläggarkostnad
1 500 000 kr Utredningar
2 500 000 kr Rivning/avetablering
450 000 kr Projektering

175 010 220 kr Schablon enl. ovan (F-3 på Kulla)
24 063 905 kr Schablon enl. ovan (bef skolområde)
20 311 358 kr Utemiljö Kulla Lekplats, förråd, finplanering, etc. Ev. 5% 

500 000 kr Utemiljö Bef
0 kr Markköp i2
0 kr Ev. sanering i3

23 888 895 kr Byggherrekostnad i4
19 907 413 kr Extra/tillkommande i5
4 000 000 kr Anslutningsavgifter i6
200 000 kr pumpstation

8 000 000 kr Parkering/gata



0 kr Övrigt externt mark- och omgivningsarbete t.ex. bro/övergångsställe, osv.
5 803 245 kr Inredning Tas av vht. Kan köpa mycket begagnat för att undvika lägga kostnaden på investering.
3 000 000 kr Storkök Beror på utformningen.

82 687 500 kr Ombyggnation befintlig 7-9 för att passa 7-9, och för att göra något annat med bef. fritids (klassrum?)
372 730 167 kr < Total (Beräknad på byggstart 2025)
290 042 667 kr < Total exkl. ombyggnation

Förskola ligger inte med. Inte heller allaktivitetshall.
Förskola beror på Ekdalen; 6 eller 8 avdelningar, vilket innebär en kostnad på 70-90 mnkr.
Allaktivitetshall beror på ambitionsnivån.

7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen7-9 bef. Område
Total investeringskostnad403 180 863 kr 381 959 030 kr 343 276 565 kr 332 469 781 kr
varav ombyggnation bef. 7-9122 718 750 kr 82 687 500 kr 122 718 750 kr 122 718 750 kr
Driftkostnad 23 916 149 kr 22 973 808 kr 20 652 434 kr 20 054 786 kr

7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
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Driftkostnadskalkyl alt 1 Ett år

Internränta 9 877 465 kr
avskrivning 33 år, ej komponentindelad (för jämförelsens skull)11 972 684 kr Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull
El 180 000 kr Beräknat energieffektivt á 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh

Schablon fsk/skSchablon finplanering Vatten 132 000 kr
103,50% 103,50% Underhåll 930 000 kr
28 182 2 804 jun-24 Försäkring 84 000 kr
29 168 2 902 jun-25 Renhållning/lokalvård740 000 kr
30 189 3 003 jun-26 Transport (skolskjuts) Två lärare
31 246 3 108 jun-27 Ev. ökning personal Behöver gås igenom mer detaljerat med VHT.
32 339 3 217 jun-28 23 916 149 kr

Schablon inredning Driftkostnadskalkyl alt 2 Ett år
22500/elev

Internränta 8 581 914 kr
avskrivning 33 år, ej komponentindelad (för jämförelsens skull)10 402 320 kr Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull
El 148 500 kr Beräknat energieffektivt á 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh

<- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.



Vatten 108 900 kr
Schablon fsk/skSchablon finplanering Underhåll 767 250 kr
103,50% 103,50% Försäkring 69 300 kr
28 182 2 804 jun-24 Renhållning/lokalvård574 250 kr
29 168 2 902 jun-25 Transport (skolskjuts)
30 189 3 003 jun-26 Ev. ökning personal
31 246 3 108 jun-27 20 652 434 kr
32 339 3 217 jun-28

Schablon inredning Driftkostnadskalkyl alt 3 Ett år
22500/elev

Internränta 8 311 745 kr
avskrivning 33 år, ej komponentindelad (för jämförelsens skull)10 074 842 kr Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull
El 148 500 kr Beräknat energieffektivt á 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh
Vatten 108 900 kr

Schablon fsk/skSchablon finplanering Underhåll 767 250 kr
103,50% 103,50% Försäkring 69 300 kr
28 182 2 804 jun-24 Renhållning/lokalvård574 250 kr
29 168 2 902 jun-25 Transport (skolskjuts)
30 189 3 003 jun-26 Ev. ökning personal
31 246 3 108 jun-27 20 054 786 kr

<- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.



32 339 3 217 jun-28

Driftkostnadskalkyl alt 3 Ett år

Internränta 9 318 254 kr
avskrivning 33 år, ej komponentindelad (för jämförelsens skull)11 294 854 kr Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull
El 204 750 kr Beräknat energieffektivt á 20 kwh/m2, 1,5 kr/kwh
Vatten 150 150 kr

Schablon fsk/skSchablon finplanering Underhåll 1 057 875 kr
Försäkring 95 550 kr

103,50% 103,50% Renhållning/lokalvård852 375 kr
Transport (skolskjuts) En lärare, en fritids

28 182 2 804 jun-24 Ev. ökning personal
29 168 2 902 jun-25 22 973 808 kr
30 189 3 003 jun-26
31 246 3 108 jun-27
32 339 3 217 jun-28

<- Ursprungligen räknade jag på en lägre schablon men efter att ha varit i skolan är min bedömning att vi måste upp på 25kkr/m2 + index 5%.



<- Lägre schablon eftersom vi kan använda bef. utformning på det stora hela.

7-9 Kulla F-3 Kulla 7-9 + hall på ängen 7-9 bef. Område
0 kr

50 000 000 kr

100 000 000 kr

150 000 000 kr

200 000 000 kr

250 000 000 kr

300 000 000 kr

350 000 000 kr

400 000 000 kr

450 000 000 kr

18 000 000 kr

19 000 000 kr

20 000 000 kr

21 000 000 kr

22 000 000 kr

23 000 000 kr

24 000 000 kr

25 000 000 kr

IN
VE

ST
ER

IN
GS

KO
ST

N
AD

DR
IF
TK

O
ST

N
AD

Total investeringskostnad varav ombyggnation bef. 7-9 Driftkostnad



Detaljplan kostnadsunderlag:

mPBB X OF x PF x N mPBB 2024 = 57,3 kr

OF=72 Kulla, 64 under 6km2
PF=220
N=1,0

Uträkning
Alt 1 907 632,00 kr
Alt 2 806 784,00 kr

Fördyring vid uppskjuten byggstart till följd av detaljplanearbete:
7-9 Kulla 8 082 277 kr

7-9 + aah på ängen
F-3 Kulla 9 228 863 kr

Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull

Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull



Fördyrning vid nybyggnation av F-3 istället för ombyggnation 7-9 för att passa yngre åldrar:
Alt 1 142293770
Alt 2 142293770
Alt 3 142293770

((4400 m2 * i6)*122%)-kostnad för ombyggnation bef.

(Alt X har ingen fördyring eftersom bef. 7-9 skulle behöva rivas och byggas nytt eller byggas om)

Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull



Observera 33 år ej komponentindelad för jämförelsens skull





(även applicerbar på alt. X)

403 180 863 kr Total kostnad
343 276 565 kr Total kostnad
381 959 030 kr Total kostnad



31304629 173598400 50 879 650 kr
31304629 173598400 50 879 650 kr
31304629 173598400 50 879 650 kr

((4400 m2 * i6)*122%)-kostnad för ombyggnation bef.


